

ПРОТОКОЛ

№3

за разглеждане на техническите предложения

Днес, 19.08.2015 г., в 13,00 часа, в административната сграда на Дирекция на Природен парк „Странджа“ /ДПП „Странджа“/, находяща се в гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинов“ №1 се проведе заседание на назначената със Заповед №80-ОПОС 3/03.08.2015 г. на Директора на ДПП „Странджа“ комисия за провеждане на процедурата за обществената поръчка – за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 3 броя дървени наблюдателни кули за птици – Защитена местност Устие на р. Велека, влажна зона край гр. Малко Търново и Защитена местност Силистар, с размери 4х4м, 5 броя дървени погледни места, подсилени с метална конструкция – м. Върбата, м. Св. Илия, вр. Голямото градище, вр. Папия, м. Мишкова нива, Наблюдателна площадка в землището на с. Звездец, м. Варадет (Пърнарят) и Дървени скари за преминаване на хора до плажа в м. Наково кладенче и в гр. Ахтопол, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““, в състав:

Председател: Радостина Стоянова Овчарова, на длъжност юрист в екипа на проекта, квалификация „Юрист“;

Членове:

1. Димитър Георгиев Гочев, строителен експерт в екипа на проекта, квалификация „Урбанист“;
2. Десислава Йорданова Бонева – старши счетоводител при ДПП „Странджа“, квалификация „Счетоводител“.

Това е трето заседание на комисията.

Като взе предвид, че участниците „БУРГАСЦВЕТ-90-ТАНЕВ“ ЕООД и „СТРЕЗА“ ЕООД отговарят на критериите за подбор на възложителя, комисията пристъпи към разглеждане на документите в пликове с №2 на посочените участници по съответните обособени позиции, по които същите участват, както следва:

„БУРГАСЦВЕТ-90-ТАНЕВ“ ЕООД:

Комисията разгледа предложението на участника за изпълнение на поръчката и извърши преценка на същото за съответствие с изискванията на възложителя.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника „БУРГАСЦВЕТ-90-ТАНЕВ“ ЕООД е изготвено по приложения в документацията за участие образец, съдържа необходимата информация – посочено е, че участникът ще изпълни възложените работи съгласно изискванията на техническото задание, изискванията на възложителя, описани в договора и приложенията към него; че необходимите дейности ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на възложителя, при точно спазване на техническото задание и правилата на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ за такъв вид дейности, както и действащото

българско законодателство, имащо отношение към изпълнение предмета на поръчката; че материалите, които ще бъдат влагани при изпълнение на предмета на поръчката, ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Закона за техническите изисквания към продуктите и свързаните с него подзаконови актове, като същите ще отговарят на посочените от възложителя стандарти или на еквивалентни, като в случай, че даден материал отговаря на стандарт, еквивалентен на посочения, това ще бъде отразено в отделен документ и ще бъдат представени доказателства за еквивалентността на двата стандарта.

От страна на участника са посочени сроковете за изпълнение на поръчката, както и на отделните дейности, включени в обхвата на поръчката. Срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка, като в този срок се включва изпълнението на всички предвидени по проект СМР за реализиране на изготвения и одобрен работен проект по всички необходими части, за изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи по обособената позиция, до окончателното предаване на изпълнението.

Посочен е гаранционен срок за отделните видове работи, както следва: 60 /шестдесет/ месеца.

Посочено е, че са отчетени минималните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнението на договора, а именно: забавяне на изпълнението на видовете работи поради непредвидими ситуации; забавяне на изпълнението поради неизпълнение на договорени доставки; непредвидени проблеми при изпълнението на конкретни работи от случаен характер на местността, посочени са и други.

Посочени са мерки за преодоляване/предотвратяване на посочените от възложителя рискове, които следва да се управляват от изпълнителя на договора.

Приложена е работна програма за изпълнение на поръчката, съдържаща подробна обосновка и подход за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката съгласно техническото задание.

Представен е график за изпълнение на поръчката.

Комисията намира, че техническото предложение на участника съответства на изискванията и условията на възложителя, посочени в документацията за участие, в т.ч. на тези, посочени в техническото задание. Техническото предложение е надлежно подписано.

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката в плик №2 е в съответствие с изискванията на възложителя.

„СТРЕЗА” ЕООД:

Комисията разгледа предложението на участника за изпълнение на поръчката и извърши преценка на същото за съответствие с изискванията на възложителя.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника „СТРЕЗА” ЕООД е изготвено по приложения в документацията за участие образец, съдържа необходимата информация – посочено е, че участникът ще изпълни възложените работи съгласно изискванията на техническото задание, изискванията на възложителя, описани в договора и приложенията към него; че необходимите дейности ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на възложителя, при точно спазване на техническото задание и правилата на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за такъв вид дейности, както и действащото българско законодателство, имащо отношение към изпълнение предмета на поръчката; че материалите, които ще бъдат влагани при изпълнение на предмета на поръчката, ще са нови, неупотребявани,

придружени от сертификати и/или декларации за съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Закона за техническите изисквания към продуктите и свързаните с него подзаконови актове, като същите ще отговарят на посочените от възложителя стандарти или на еквивалентни, като в случай, че даден материал отговаря на стандарт, еквивалентен на посочения, това ще бъде отразено в отделен документ и ще бъдат представени доказателства за еквивалентността на двата стандарта.

От страна на участника са посочени сроковете за изпълнение на поръчката, както и на отделните дейности, включени в обхвата на поръчката. Срок за изпълнение на поръчката – 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка, като в този срок се включва изпълнението на всички предвидени по проект СМР за реализиране на изготвения и одобрен работен проект по всички необходими части, за изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи по обособената позиция, до окончателното предаване на изпълнението.

Посочен е гаранционен срок за отделните видове работи, както следва: Гаранционните срокове са съгласно Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в т.ч.:

1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сграда и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 /десет/ години или 120 /сто и двадесет/ месеца;

2. за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - 8 /осем/ години или 96 /деветдесет и шест/ месеца;

3. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 /пет/ години или 60 /шестдесет/ месеца;

4. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 /пет/ години или 60 /шестдесет/ месеца.

Посочено е, че са отчетени минималните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнението на договора, а именно: забавяне на изпълнението на видовете работи поради непредвидими ситуации; забавяне на изпълнението поради неизпълнение на договорени доставки; непредвидени проблеми при изпълнението на конкретни работи от случаен характер на местността, посочени са и други.

Посочени са мерки за преодоляване/предотвратяване на посочените от възложителя рискове, които следва да се управляват от изпълнителя на договора.

Приложена е работна програма за изпълнение на поръчката, съдържаща подробна обосновка и подход за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката съгласно техническото задание.

Представен е график за изпълнение на поръчката.

Комисията намира, че техническото предложение на участника съответства на изискванията и условията на възложителя, посочени в документацията за участие, в т.ч. на тези, посочени в техническото задание. Техническото предложение е надлежно подписано.

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката в плик №2 е в съответствие с изискванията на възложителя.

Комисията извърши преценка и намира, че в конкретния случай не са налице основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за изискване от участниците на писмени обосновки

на предложения с числови изразения – не са налице предложения с числово изразение, които да подлежат на оценяване и които да бъдат съпоставяни за наличие на условията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП.

Заседанието на комисията приключи в 14,00 часа.

Председател: Радостина Стоянова Овчарова:

Членове:

1. Димитър Георгиев Гочев:

2. Десислава Йорданова Бонева: